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CANTIDADES SIMPLES POR TIPOS 
 
2.0 Elemento constructivo 

G.RR 1,000 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 300,00 300,00 

SEG.YSALU
D 

1,000 ud SEGURIDAD Y SALUD 290,00 290,00 

Total 2.0:   .................................. 590,00 

7.1 Mano de Obra 

U01AA011 54,820 h Peón suelto 14,48 793,79 

U01AA015 2,850 h Maquinista o conductor 15,00 42,75 

Total 7.1:   .................................. 836,54 

7.2 Maquinaria 

U02FN005 2,850 h Motoniveladora media 110 CV 20,00 57,00 

U02SW001 34,200 l Gasóleo A 1,39 47,54 

U37BA002 10,500 h Excavadora de neumáticos 31,27 328,34 

U37BA101 120,000 m3 Transporte a 1 Km. distancia 0,77 92,40 

U37BE355 4,350 h Compactador manual 6,61 28,75 

U39AC007 4,155 h Compactador neumát.autp.100CV 32,00 132,96 

U39AH025 4,155 h Camión bañera 200 CV 26,00 108,03 

U39AI008 2,770 h Extendedora aglomerado 41,00 113,57 

Total 7.2:   .................................. 908,59 

7.3 Material 

U37BE505 45,000 m3 Suelo seleccionado préstamo 2,25 101,25 

U38AJ110 1.385,000 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,50kg/m2 0,40 554,00 

U39DA001 29,085 t Betún asfáltico B 40/50 310,00 9.016,35 

U39EA001 110,800 t M. B. C. tipo AC 16/22 8,60 952,88 

Total 7.3:   ............................. 10.624,48 

7.4 Medio auxiliar 

%CI 877,150 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 877,15 

U%10 5,700 % Amortización y otros gastos 1,00 5,70 

Total 7.4:   .................................. 882,85 

Total recursos   ............................. 13.842,46 

Costes indirectos, medios auxiliares y redondeos  ...................................... 4,39 

Total presupuesto   ............................. 13.846,85 
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CANTIDADES SIMPLES POR CAPÍTULOS 
 
1 REPARACIÓN PAVIMENTO 

U01AA011 54,820 h Peón suelto 14,48 793,79 

U01AA015 2,850 h Maquinista o conductor 15,00 42,75 

U02FN005 2,850 h Motoniveladora media 110 CV 20,00 57,00 

U02SW001 34,200 l Gasóleo A 1,39 47,54 

U37BA002 10,500 h Excavadora de neumáticos 31,27 328,34 

U37BA101 120,000 m3 Transporte a 1 Km. distancia 0,77 92,40 

U37BE355 4,350 h Compactador manual 6,61 28,75 

U37BE505 45,000 m3 Suelo seleccionado préstamo 2,25 101,25 

U38AJ110 1.385,000 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,50kg/m2 0,40 554,00 

U39AC007 4,155 h Compactador neumát.autp.100CV 32,00 132,96 

U39AH025 4,155 h Camión bañera 200 CV 26,00 108,03 

U39AI008 2,770 h Extendedora aglomerado 41,00 113,57 

U39DA001 29,085 t Betún asfáltico B 40/50 310,00 9.016,35 

U39EA001 110,800 t M. B. C. tipo AC 16/22 8,60 952,88 

Total 1:   ............................. 12.369,61 

2 GESTIÓN DE RESIDUOS 

G.RR 1,000 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 300,00 300,00 

Total 2:   .................................. 300,00 

3 SEGURIDAD Y SALUD 

SEG.YSALU
D 

1,000 ud SEGURIDAD Y SALUD 290,00 290,00 

Total 3:   .................................. 290,00 

Total recursos   ............................. 12.959,61 

Costes indirectos, medios auxiliares y redondeos  .................................. 887,24 

Total presupuesto   ............................. 13.846,85 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 AUXILIARES        
Precios en letra 
 
 

A01JF002 m3 m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de 
250 L. 
 

115,28 
 

 

 CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 
A01JF006 m3 m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² según 

norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L. 
 

78,99 
 

 

 SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
A03CI010 h h. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un 

peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y 
de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 lt de cilindrada, con unas características de cuchilla de: 
alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90°, ángulo de corte 36°/81°, altura libre 
del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm Características de la topadora: altura libre del suelo 640 mm, 
longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras. 
 

53,68 
 

 

 CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
A03LA005 h h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala 

mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos 
herméticamente, con un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³. 
 

1,58 
 

 

 UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
U01AA502 h Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de segunda, 1,00 h de Peón 

especializado y 0,50 h de Peón suelo. 
 

39,31 
 

 

 TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 AUXILIARES        
Descomposiciones 

1 A01JF002 m3 m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de 
dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 L. 
 

 U01AA011 h Peón suelto 1,908 14,48 27,63 
 U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,600 115,87 69,52 
 U04AA001 m3 Arena de río (0-5mm) 0,880 19,40 17,07 
 U04PY001 m3 Agua 0,265 1,64 0,43 
 A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 0,400 1,58 0,63 

 
 Costes directos  115,28 

 

2 A01JF006 m3 m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 con una 
resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, 
confeccionado con hormigonera de 250 L. 
 

 U01AA011 h Peón suelto 1,908 14,48 27,63 
 U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,250 115,87 28,97 
 U04AA001 m3 Arena de río (0-5mm) 1,100 19,40 21,34 
 U04PY001 m3 Agua 0,255 1,64 0,42 
 A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 0,400 1,58 0,63 

 
 Costes directos  78,99 

 

3 A03CI010 h h. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con 
escarificador y topadora delantera, con un peso total de 11.680 Kg, de 
la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en 
parte delantera y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 
6,56 lt de cilindrada, con unas características de cuchilla de: alcance 
fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90°, 
ángulo de corte 36°/81°, altura libre del suelo 400 mm, longitud 3.660 
mm, altura 430 mm Características de la topadora: altura libre del suelo 
640 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del 
lugar de las obras. 
 

 U02FN005 h Motoniveladora media 110 CV 1,000 20,00 20,00 
 U%10 % Amortización y otros gastos 0,100 20,00 2,00 
 U01AA015 h Maquinista o conductor 1,000 15,00 15,00 
 U02SW001 l Gasóleo A 12,000 1,39 16,68 

 
 Costes directos  53,68 

 

4 A03LA005 h h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con 
bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para 
asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos 
herméticamente, con un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento 
aproximado de 3,4m³. 
 

 U02LA201 h Hormigonera 250 L 1,049 0,90 0,94 
 U%10 % Amortización y otros gastos 0,100 0,94 0,09 
 U02SW005 ud Kilowatio 3,670 0,15 0,55 

 
 Costes directos  1,58 

 

5 U01AA502 h Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h 
de Oficial de segunda, 1,00 h de Peón especializado y 0,50 h de Peón 
suelo. 
 

 U01AA008 h Oficial segunda 1,049 15,74 16,51 
 U01AA010 h Peón especializado 1,049 14,50 15,21 
 U01AA011 h Peón suelto 0,524 14,48 7,59 

 
 Costes directos  39,31 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Nº 1  
Precios en letra 
 

 
1  REPARACIÓN PAVIMENTO 

 
D36BC201 m2 m³. Saneado de firme, consistente en la excavación y cajeado a una profundidad de 30 cm de un pavimento de 

aglomerado asfáltico sobre zahorra por medios mecánicos, incluso explanación por medios mecánicos, carga y 
transporte a vertedero, y posterior extendido de 30 cm de zahorra natural compactada al 95% del próctor 
modificado. 
 

6,11 
 

 

 SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 

 
D36GD310 m2 m². Riego de adherencia, con emulsión asfáltica ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y 

preparación de la superficie y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero. 
 

0,71 
 

 

 SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
D36GD320 m2 m². Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas 

densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión. 
 

8,20 
 

 

 OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

 
 
 
2  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
G.RR ud Partida que engloba las actuaciones necesarias durante la obra para el cumplimiento del REAL DECRETO 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 

300,00 
 

 

 TRESCIENTOS EUROS 

 
 
 
3  SEGURIDAD Y SALUD 

 
SEG.YSALU
D 

ud Partida que engloba las necesidades en materia de Seguridad y Salud para la obra, incluyendo: instalaciones 
provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la 
reglamentación vigente y el E.B.SyS del Proyecto si procede. 
 

290,00 
 

 

 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS 
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PRECIOS DESCOMPUESTOS Nº 2  
Descomposiciones 

1  
 

D36BC201 m2 m³. Saneado de firme, consistente en la excavación y 
cajeado a una profundidad de 30 cm de un pavimento 
de aglomerado asfáltico sobre zahorra por medios 
mecánicos, incluso explanación por medios mecánicos, 
carga y transporte a vertedero, y posterior extendido de 
30 cm de zahorra natural compactada al 95% del 
próctor modificado. 

 

 U01AA011 h Peón suelto 0,070 14,48 1,01 
 U37BA002 h Excavadora de neumáticos 0,070 31,27 2,19 
 A03CI010 h MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 0,019 53,68 1,02 
 U37BE355 h Compactador manual 0,029 6,61 0,19 
 U37BE505 m3 Suelo seleccionado préstamo 0,300 2,25 0,68 
 U37BA101 m3 Transporte a 1 Km. distancia 0,800 0,77 0,62 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,070 5,71 0,40 

 
 Coste Total  6,11 

 
2  

 

D36GD310 m2 m². Riego de adherencia, con emulsión asfáltica ECR-1 
con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y 
preparación de la superficie y retirada de escombros a 
pie de carga, incluso transporte a vertedero. 

 

 U01AA011 h Peón suelto 0,018 14,48 0,26 
 U38AJ110 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,50kg/m2 1,000 0,40 0,40 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,070 0,66 0,05 

 
 Coste Total  0,71 

 
3  

 

D36GD320 m2 m². Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla 
bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, 
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos 
porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión. 
 

 U01AA011 h Peón suelto 0,014 14,48 0,20 
 U39EA001 t M. B. C. tipo AC 16/22 0,080 8,60 0,69 
 U39AI008 h Extendedora aglomerado 0,002 41,00 0,08 
 U39AC007 h Compactador neumát.autp.100CV 0,003 32,00 0,10 
 U39AH025 h Camión bañera 200 CV 0,003 26,00 0,08 
 U39DA001 t Betún asfáltico B 40/50 0,021 310,00 6,51 
 %CI % Costes indirectos..(s/total) 0,070 7,66 0,54 

 
 Coste Total  8,20 

 
4  

 

G.RR ud Partida que engloba las actuaciones necesarias 
durante la obra para el cumplimiento del REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 

 
 Coste Total  300,00 

 
5  

 

SEG.YSALU
D 

ud Partida que engloba las necesidades en materia de 
Seguridad y Salud para la obra, incluyendo: 
instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, 
protecciones personales, protecciones colectivas; todo 
ello cumpliendo la reglamentación vigente y el E.B.SyS 
del Proyecto si procede. 
 

 
 Coste Total  290,00 

 
 



PROYECTO DE REPARACIÓN DEL CAMINO DE SAN PEDRO, SANTIBÁÑEZ DE TERA. ZAMORA    MARZO 2019 

ARQUITECTO: ENRIQUE DE JUAN-RONCERO P.    MEDICIONES Y PRESUPUESTO
 
  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

N.ºOrd Descripción Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

 PROYECTO DE REPARACIÓN DEL CAMINO DE SAN 
PREDRO 
Localización: CAMINO DE SAN PEDRO, SANTIBÁÑEZ DE TERA. ZAMORA 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE SANTIBÁÑEZ DE TERA 
 

 
01 REPARACIÓN PAVIMENTO 

 

 
01.01 
D36BC201 
 

m2 SANEADO DE FIRME PIC/CAJ. CALLES 

m³. Saneado de firme, consistente en la excavación y cajeado a una profundidad de 30 cm de un 
pavimento de aglomerado asfáltico sobre zahorra por medios mecánicos, incluso explanación por 
medios mecánicos, carga y transporte a vertedero, y posterior extendido de 30 cm de zahorra natural 
compactada al 95% del próctor modificado. 

 
 Cajeado primer tramo de camino 1  150,00  150,00  

Total partida 01.01  ............................................................................. 150,00  ....... 6,11  ......... 916,50 

 
01.02 
D36GD310 
 

m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DE FIRME Y RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 

m². Riego de adherencia, con emulsión asfáltica ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido 
y preparación de la superficie y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte a vertedero. 

 
 Camino San Pedro 1 1.385,00   1.385,00  

Total partida 01.02  .......................................................................... 1.385,00  ....... 0,71  ......... 983,35 

 
01.03 
D36GD320 
 

m2 PAVIMENTO MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) 

m². Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, 
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión. 

 
 Camino San Pedro 1 1.385,00   1.385,00  

Total partida 01.03  .......................................................................... 1.385,00  ....... 8,20  .... 11.357,00 

 
Total capítulo 01   ................................................................................................................... 13.256,85 

 
02 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 
02.01 
G.RR 
 

ud GESTIÓN DE RESiDUOS 
Partida que engloba las actuaciones necesarias durante la obra para el cumplimiento del REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

 
Total partida 02.01  ................................................................................. 1,00  ... 300,00  ......... 300,00 

 
Total capítulo 02   ........................................................................................................................ 300,00 

 
03 SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
03.01 
SEG.YSALUD 
 

ud SEGURIDAD Y SALUD 
Partida que engloba las necesidades en materia de Seguridad y Salud para la obra, incluyendo: 
instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; 
todo ello cumpliendo la reglamentación vigente y el E.B.SyS del Proyecto si procede. 

 
Total partida 03.01  ................................................................................. 1,00  ... 290,00  ......... 290,00 

 
Total capítulo 03   ........................................................................................................................ 290,00 

Total presupuesto    13.846,85 
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RESUMEN DE CAPÍTULOS 
 

Nº Orden Descripción de los capítulos Importe % 

 
01 REPARACIÓN PAVIMENTO 13.256,85 95,74 % 
02 GESTIÓN DE RESIDUOS 300,00 2,17 % 
03 SEGURIDAD Y SALUD 290,00 2,09 % 

 
 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL........................... .............................................................  13.846,85 € 

 
13 % Gastos Generales.......................................................................................................  1.800,09 €  

6 % Beneficio Industrial .......................................................................................................  830,81 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA ...................... .......................................................  16.477,75 € 

 
21 % I.V.A. ..........................................................................................................................  3.460,33 € 

TOTAL PRESUPUESTO C/IVA ........................... ...............................................................  19.938,08 € 

 
Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

 

Marzo de 2019 

 

EL ARQUITECTO 

 

 

Fdo.: D. ENRIQUE DE JUAN-RONCERO PRIETO 
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